

**WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dot. postępowania na dostawę czujników rozpuszczonego tlenu, czujników CTD (poziomu wody, temperatury, zasolenia), rejestratorów pH i rejestratorów danych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (postępowanie nr IO/ZN/17/2025)

- I. Zamawiający – Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – udziela wyjaśnień w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 15 maja 2025 r. w postępowaniu na **dostawę czujników rozpuszczonego tlenu, czujników CTD (poziomu wody, temperatury, zasolenia), rejestratorów pH i rejestratorów danych** dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (postępowanie nr IO/ZN/17/2025):

Pytanie nr 1:

„1. Rekojmia cywilna w Polsce wynosi 24 miesiące. Czy w związku z gwarancją producenta USA t.j 12 miesięcy, rekojmia w tym wypadku może wynosić 12 miesięcy?”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej w wyżej cytowanym pytaniu, tj. na ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Pytanie nr 2:

„2. Czy zgadzają się Państwo z uwagi na siedzibę producenta w USA na wydłużenie ewentualnych napraw gwarancyjnych z 21 dni na 45 dni?”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający podkreśla, że zgodnie z § 5 ust. 7 Projektu umowy (Załącznika nr 3 do Ogłoszenia) „wskazane przez Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4 - 6 powyżej, Wykonawca usunie na swój koszt, w sposób określony przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym dłuższego terminu usunięcia wady”. Powyższe oznacza, że Zamawiający i wybrany Wykonawca będą mieli możliwość ustalenia, w miarę potrzeby, dłuższego niż 21 dni terminu usunięcia nieprawidłowości dostarczonego sprzętu.

Niemniej jednak, wychodząc naprzeciw Wykonawcy, Zamawiający postanowił:

- wydłużyć wskazany w § 5 ust. 7 Projektu umowy termin na usunięcie nieprawidłowości sprzętu z 21 dni do 45 dni, oraz
- wydłużyć wskazany w § 5 ust. 9 Projektu umowy termin na dostarczenie urządzeń wolnych od wad z 21 dni do 45 dni.

- II. W związku z odpowiedzią udzieloną na Pytanie nr 2, Zamawiający, na podstawie Rozdziału VII ust. 8 Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki, dokonuje zmiany treści Projektu umowy (Załącznika nr 3 do Ogłoszenia) w ten sposób że:

1) § 5 ust. 7 Projektu umowy (Załącznika nr 3 do Ogłoszenia) otrzymuje następujące brzmienie:

„Wskazane przez Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4 - 6 powyżej, Wykonawca usunie na swój koszt, w sposób określony przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż **45 dni** od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym dłuższego terminu usunięcia wady.”

2) § 5 ust. 9 Projektu umowy (Załącznika nr 3 do Ogłoszenia) otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy ujawnione wady nie nadają się do usunięcia, Wykonawca dostarczy w terminie **45 dni** od zgłoszenia reklamacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie urządzenia wolne od wad.”

Wprowadzone zmiany zostaną uwidocznione w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia.

III. W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający na podstawie Rozdziału VII ust. 8 zdanie czwarte Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki, przedłuża termin składania ofert do dnia **21.05.2025 r. do godz. 10:00**, dokonując tym samym odpowiednich zmian w:

- a) Rozdziale IV ust. 1 (w uwadze zamieszonej pod ust. 1),
- b) Rozdziale VII ust. 1,
- c) Rozdziale VII ust. 20,
- d) Załączniku nr 2 do Ogłoszenia (w uwadze zamieszczonej pod ust. 1).

Zmiana wprowadzona powyżej w lit. d) zostanie uwidoczniona w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

IV. Jednocześnie, w związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega również termin związania ofertą. W konsekwencji, Rozdział VII ust. 10 Ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert, to jest do dnia **19.06.2025 r.**”.