



Sopot, dnia 8 sierpnia 2023 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA OGŁOSZENIA

dot. sukcesywnych dostaw w ramach umów ramowych specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – IO/ZN/4/2023

Szanowni Państwo,

Zamawiający – Instytut Oceanologii PAN informuje, że udziela wyjaśnień w odpowiedzi na następujące pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 08.08.2023 r.

Pytanie nr 1

„1. Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 5, punkt 3 – część 19 – produkty Thermo Fisher Scientific.

Zamawiający zapisał:

„posiadają stosowne świadectwa i/lub certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo ich użycia i dopuszczenie do obrotu handlowego na terytorium RP,”

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„posiadają stosowne świadectwa i/lub certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo ich użycia i dopuszczenie do obrotu handlowego na terytorium RP (o ile wymóg ten dotyczy),”

Odczynniki wymienione w części 19 służą bowiem tylko i wyłącznie do badań naukowych.

Prawo nie nakłada obowiązku posiadania dopuszczenia do obrotu handlowego w odniesieniu do tej grupy produktów.”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 2 ust. 5 pkt 3 Załącznika nr 3 do SWZ – Projektu umowy w powyższym zakresie, z tym zastrzeżeniem, że zmiana projektu umowy obejmuje wszystkie części (nie tylko część 19).

Pytanie nr 2

„2. Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 5 – część 19 – produkty Thermo Fisher Scientific.

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania reklamacji Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, chyba że Strony uzgodnią inny termin realizacji reklamacji”

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania reklamacji Zamawiającego nie później niż w terminie **21 dni roboczych** od daty otrzymania reklamacji, chyba że Strony uzgodnią inny termin realizacji reklamacji”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt iż nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 5 ust. 5 Załącznika nr 3 do SWZ – Projektu umowy w powyższym zakresie, z tym zastrzeżeniem, że zmiana projektu umowy obejmuje wszystkie części (nie tylko część 19).

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki w ten sposób, że:

1. § 2 ust. 5 pkt 3 Załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy otrzymuje brzmienie:
„3) posiadają stosowne świadectwa i/lub certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo ich użycia i dopuszczenie do obrotu handlowego na terytorium RP **(o ile wymóg posiadania ww. świadectw i/lub certyfikatów ich dotyczy)**.”;
2. § 5 ust. 5 Załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania reklamacji Zamawiającego nie później niż w terminie **21 dni roboczych** od daty otrzymania reklamacji, chyba że Strony uzgodnią inny termin realizacji reklamacji.”

Termin, sposób i miejsce składania ofert oraz pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają bez zmian.

Z poważaniem